ANEXO D

OBRA: FECHAMENTO DO CAMPUS - 1

Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VALORES





UNIT.
TOTAL

01
Muros divisórios com blocos de concreto, dimensões 14 x 19 x 39cm, altura 1,00m com argamassa mista traço 1: 0,5: 8
m

100,67


02
Alambrado para fechamento, com tela de arame galvanizado revestido de PVC, fixada em quadros metálicos de tubos de aço galvanizados, altura 1,50m.
m

110,67


03
Pintura látex em paredes externas, com três demãos, sem massa.
m

19,86


04 
Pintura a esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos.
m

18,41



249,61

OBRA: FECHAMENTO DO CAMPUS - 2

Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VALORES





UNIT.
TOTAL

01
Broca diâmetro 20cm com concreto FCK=13,5 MPa, mais vigas baldrame 20x20cm e uma fiada de blocos de concreto 14x19x19cm.
m

50,33


02
Elementos vazados de concreto dimensões 30x6x250cm, assentes com argamassas no traço 1:3. Espessura das juntas: 15 mm
m

95,79


03
Cinta corrida 20x20cm com concreto FCK=13,5 MPa.
m

21,82


04 
Pintura de superfície de concreto em verniz poliuretano, com três demãos sobre fundo primer
m

43,75



211,69

OBRA: FECHAMENTO DO CAMPUS - 3
Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VALORES R$





UNIT.
TOTAL

01
Broca diâmetro 20cm com concreto FCK=13,5 MPa, mais viga baldrame 20x20cm e uma fiada de bloco de concreto 14x19x39cm.
m

50,33


02
Alambrado para fechamento, com tela de arame galvanizado revestido de PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizados, altura 2,30m.
m

169,69


03
Pintura látex em paredes externas, com três demãos, sem massa.
m

4,27


04 
Pintura a esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos.
m

28,23



252,52

OBRA: FECHAMENTO DO CAMPUS 4

Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VALORES R$





UNIT.
TOTAL

01
Sistema de fechamento com grades de tubo de ferro galvanizado, fixadas em postes metálicos.
m

324,45


02 
Pintura a esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos.
m

30,69



355,14

OBRA: FECHAMENTO DO CAMPUS 5
Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VALORES R$





UNIT.
TOTAL

01
Construção de muros divisórios com blocos de concreto, dimensões 14x19x39 cm, altura 2,50m com argamassa mista traço 1: 0,5: 8.
m

251,68


02 
Pintura látex em paredes externas, com três demãos, sem massa..
m

53,48



305,16

OBRA: FECHAMENTO DO CAMPUS 6
Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VALORES R$





UNIT.
TOTAL

01
Broca diâmetro 20cm com concreto FCK=13,5 MPa, mais viga baldrame 20x20cm e uma fiada de bloco de concreto 14x19x39cm.
m

50,19


02
Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourões de concreto armado retos, altura livre 2,50m.
m

55,68


03
Pintura a esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos
m

30,69


04 
Pintura látex em paredes externas, com três demãos, sem massa corrida.
m

3,07



139,63

OBRA: GUARITA PADRÃO C/SANITÁRIO
Nº
SERVIÇOS
UNID.
QUANT
VALORES R$





UNIT.
TOTAIS

01
Serviço iniciais:





1.1
Raspagem e limpeza manual de terreno
m2
20,74
0,88
18,29

1.2
Locação de obra: execução de gabarito.
m2
7,67
2,52
19,32






R$ 37,61

02
Infra-Estrutura: 





2.1
Forma de tábua para concreto armado em fundações.
m2
1,71
19,05
32,58

2.2
Armadura cA – 50 Média.
Kg
115,05
3,16
363,55

2.3
Concreto estrutural, controle tipo “C’’, consistência normal para vibração, brita 1 e 2, FCK=13,5 MPa.
m3
1,15
204,45
235,12

2.4
Lançamento e aplicação de concreto em fundação.
m3
1,15
33,30
38,30






R$ 669,55

03
Paredes e Painéis:





3.1
Alvenaria com tijolos cerâmicos furados, 9x15x20 cm, espessura (a espelho) sem revestimento: 10 cm, assentes com argamassa mista.
m2
15,43
15,70
242,37

3.2
Alvenaria com tijolos cerâmicos laminados, 5,5x11x23,5 cm, espessura sem revestimento: 23,5 cm, assentes com argamassa mista no traço 1:1:6.
m2
14,30
101,90
1.457,25

3.3
Vergas retas, de concreto armado, controle tipo “B’’ FCK= 13,5 MPa.
m3
0,01
542,29
5,42






R$ 1.705,04

04
Esquadrias Metálicas:





4.1
Porta de alumínio com uma folha 
m2
5,52
255,19
1.408,65

4.2
Caixilho de alumínio de correr, basculante, máximo ar ou fixo, com contramarcos.
m2
4,66
169,48
789,79






R$ 2.198,44

05
Vidros:





5.1
Vidro cristal comum, colocado em caixilhos com baguetes, empregando gaxetas de neoprene.
m2
4,72
61,08
288,30






R$ 288,30

06
Cobertura:





6.1
Estrutura de madeira apoiada sobre paredes, para telhas onduladas de fibrocimento
m²
6,77
18,59
125,86

6.2
Cobertura em uma água com telha de fibrocimento, perfil ondulado, espessura: 8mm, altura 5,1 cm, largura útil 87 ou 105 cm, largura total 92 ou 110 cm, com inclinação de 15° (27%)
m²
6,77
18,27
123,68

6.3
Cumeeira normal de fibrocimento
m
5,02
26,54
133,25






R$ 382,79

07
Revestimento de Paredes Internas:





7.1
Chapisco sobre superfície verticais, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5 mm
m²
21,60
2,28
49,29

7.2
Reboco para paredes internas empregando argamassa de cimento, caulim e areia fina no traço 1:4:5, espessura 25 mm
m²
10,70
8,82
94,37

7.3
Emboço para revestimento com azulejos, empregando argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, com 130 kg de cimento, espessura 20 mm 
m²
10,90
9,61
104,83

7.4
Azulejos, assentamento empregando pasta de argamassa colante
m²
10,90
19,05
207,68

7.5
Rejuntamento de superfícies revestidas com azulejos, usando cimento branco, para  juntas com espessura máxima de 3 mm
m²
10,90
2,71
29,60






R$ 485,77








08
Revestimento de Paredes Externas





8.1
Chapisco sobre superfícies verticais, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5 mm
m²
12,55
2,28
28,63

8.2
Reboco para paredes externas, com argamassa de cimento, caulim e areia no traço 1:4:5, e 25 mm
m²
12,55
8,82
110,69






R$ 139,32

09
Pisos





9.1
Limpeza de base ou do lastro antes da aplicação de qualquer argamassa  de regularização
m²
5,73
2,42
13,87

9.2
Pisos cimentados e impermeabilizados, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5 cm.
m²
5,73
14,57
83,50

9.3
Rodapés de cerâmica 7,5x15 cm, assentados com argamassa mista de cimento.
m
5,56
9,52
52,93

9.4
Soleiras cimentadas de 15 cm
m
1,20
9,52
11,42






R$ 161,72

10
Instalação Hidráulicas:





10.1
Rede de água fria-rasgo e enchimento em alvenaria.
VB
1,00
18,89
18,89

10.2
Rede de água fria-tubos soldáveis de PVC
VB
1,00
18,89
18,89

10.3
Rede de água fria-conexões soldáveis de PVC
VB
1,00
18,89
18,89

10.4
Rede de água fria-conexões soldáveis/rosca de PVC
VB
1,00
18,89
18,89

10.5
Redes de água fria-conexões soldáveis de PVC/rosca metálica
VB
1,00
18,89
18,89

10.6
Redes de água fria-registros e válvulas
VB
1,00
18,89
18,89

10.7
Rede de água fria-envelopes de concreto
VB
1,00
18,89
18,89

10.8
Rede de esgoto-rasgo e enchimento de alvenaria
VB
1,00
18,89
18,89

10.9
Rede de esgoto-tubos de PVC
VB
1,00
18,89
18,89

10.10
Rede de esgoto-conexões de PVC
VB
1,00
18,89
18,89

10.11
Rede de esgoto-serviços complementares (envelopes de concreto, caixas, fossa, etc.)
VB
1,00
18,89
18,89

10.12
Lavatório de louça branca, com torneira de descarga e acessórios
UN
1,00
259,75
259,75

10.13
Bacia sifonada de louça, branca, com tampa e acessórios
UN
1,00
167,65
167,65

10.14
Saboneteira para sabão líquido
UN
1,00
59,05
59,05

10.15
Porta-toalha para toalhas de papel
UN
1,00
31,34
31,34

10.16
Porta-papel de louça, branca
UN
1,00
22,94
22,94

10.17
Caixa de descarga de sobrepor de plástico
UN
1,00
47,30
47,30

10.18
Armário de embutir, 45x60 cm, com espelho para lavatório
UN
1,00
69,97
69,97






R$ 865,79

11
Instalações Elétricas:





11.1
Rasgo e enchimento em alvenaria ou concreto
VB
1,00
117,40
117,40

11.2
Interligações até o quadro geral-eletrodutos e conexões
VB
1,00
117,40
117,40

11.3
Interligações até o quadro geral-fios, cabos, etc.
VB
1,00
117,40
117,40

11.4
Rede de baixa tensão-eletrodutos e conexões
VB
1,00
117,40
117,40

11.5
Rede de baixa tensão-quadros e caixas
VB
1,00
117,40
117,40

11.6
Rede de baixa tensão-bases, chaves e disjuntores
VB
1,00
117,40
117,40

11.7
Rede de baixa tensão-fios e cabos
VB
1,00
117,40
117,40

11.8
Caixas de passagem e envelopes de concreto
VB
1,00
117,40
117,40

11.9
Tomadas e interruptores
VB
1,00
117,40
117,40

11.10
Luminárias internas
VB
1,00
117,40
117,40

11.11
Luminárias externas
VB
1,00
117,40
117,40






R$ 1291,40

12
Pintura





12.1
Emassamento de paredes internas, com duas demãos de massa corrida`base de PVA, para pintura látex.
m²
10,70
3,71
39,69

12.2
Pintura látex em paredes internas, três demãos.
m²
10,70
7,95
85,08

12.3
Emassamento de paredes internas, com duas demãos de massa acrílica, para pintura látex.
m²
12,55
5,48
68,87

12.4
Pintura látex em paredes externas, com três demãos.
m²
12,55
10,26
128,78

12.5
Pintura de superfície de tijolos laminados com verniz poliuretano, com três demãos sobre fundo primer.
m²
28,60
6,73
192,59

12.6
Pintura de telhas de fibrocimento com látex acrílico, duas demãos.
m²
13,54
10,26
138,92

12.7
Pintura de piso interno e externo com tinta `base de resinas acrílicas e quartzo, duas demãos
m²
5,73
13,93
79,81






R$ 733,74

13
Serviços Complementares:





13.1
Limpeza de pisos e revestimentos
m²
16,63
2,42
40,27

13.2
Limpeza de vidros
m²
9,44
2,08
19,69

13.3
Limpeza geral
m²
5,73
2,42
13,86

13.4
Balcão em madeira(compensado naval de 20 mm revestido de laminado melamínico
m
1,50
142,28
213,42






R$287,24








TOTAL GERAL
R$ 9.246,71

OBRA: GUARITA PADRÃO S/ SANITÁRIO
Nº
SERVIÇÕS
UNID.
QUANT
VALORES R$





UNIT.
TOTAIS

01
Serviço iniciais:





1.1
Raspagem e limpeza manual de terreno
m2
19,09
0,88
16,79

1.2
Locação de obra: execução de gabarito.
m2
5,56
2,52
14,01






R$ 30,80

02
Infra-Estrutura: 





2.1
Forma de tábua para concreto armado em fundações.
m2
1,42
19,05
27,05

2.2
Armadura CA – 50 Média.
Kg
83,46
3,16
263,73

2.3
Concreto estrutural, controle tipo “C’’, consistência normal para vibração, brita 1 e 2, FCK=13,5 MPa.
m3
0,83
204,45
169,69

2.4
Lançamento e aplicação de concreto em fundação.
m3
0,83
33,30
27,63






R$ 488,10

03
Paredes e Painéis:





3.1
Alvenaria com tijolos cerâmicos furados, 9x15x20 cm, espessura (a espelho) sem revestimento: 10 cm, assentes com argamassa mista.
m2
8,50
15,70
133,45

3.2
Alvenaria com tijolos cerâmicos laminados, 5,5x11x23,5 cm, espessura sem revestimento: 23,5 cm, assentes com argamassa mista no traço 1:1:6.
m2
9,90
101,90
1.008,81






R$ 1.142,26

04
Esquadrias Metálicas:





4.1
Porta de alumínio com uma folha 
m2
1,26
255,19
321,53

4.2
Caixilho de alumínio de correr, basculante, máximo ar ou fixo, com contramarcos.
m2
4,94
169,48
837,23






R$ 1.158,76

05
Vidros:





5.1
Vidro cristal comum, colocado em caixilhos com baguetes, empregando gaxetas de neoprenne.
m2
5,72
61,08
349,37






R$ 349,37

06
Cobertura:





6.1
Estrutura de madeira apoiada sobre paredes, para telhas onduladas de fibrocimento
M²
4,67
18,59
86,81

6.2
Cobertura em uma água com telha de fibrocimento, perfil ondulado, espessura: 8mm, altura 5,1 cm, largura útil 87 ou 105 cm, largura total 92 ou 110 cm, com inclinação de 15° (27%)
m²
4,67
18,27
85,32

6.3
Cumeeira normal de fibrocimento
m
3,40
26,54
90,23






R$ 262,36

07
Revestimento de Paredes Internas:





7.1
Chapisco sobre superfície verticais, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5 mm
m²
8,50
2,28
19,38

7.2
Reboco para paredes internas empregando argamassa de cimento, caulim e areia fina no traço 1:4:5, espessura 25 mm
m²
8,50
8,82
74,97






R$ 94,35








08
Revestimento de Paredes Externas





8.1
Chapisco sobre superfícies verticais, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5 mm
m²
8,50
2,28
19,38

8.2
Reboco para paredes externas, com argamassa de cimento, caulim e areia no traço 1:4:5, e 25 mm
m²
8,50
8,82
74,97






R$ 94,35

09
Pisos





9.1
Limpeza de base ou do lastro antes da aplicação de qualquer argamassa  de regularização
m²
4,21
2,42
10,18

9.2
Pisos cimentados e impermeabilizados, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5 cm.
m²
4,21
14,57
61,33

9.3
Rodapés de cerâmica 7,5x15 cm, assentados com argamassa mista de cimento.
m
5,96
9,52
56,73

9.4
Soleiras cimentadas de 15 cm
m
0,60
9,52
5,71






R$ 133,95

10
Instalações Elétricas:





10.1
Rasgo e enchimento em alvenaria ou concreto
VB
1,00
85,65
85,65

10.2
Interligações até o quadro geral-eletrodutos e conexões
VB
1,00
85,65
85,65

10.3
Interligações até o quadro geral-fios, cabos, etc.
VB
1,00
85,65
85,65

10.4
Rede de baixa tensão-eletrodutos e conexões
VB
1,00
85,65
85,65

10.5
Rede de baixa tensão-quadros e caixas
VB
1,00
85,65
85,65

10.6
Rede de baixa tensão-bases, chaves e disjuntores
VB
1,00
85,65
85,65

10.7
Rede de baixa tensão-fios e cabos
VB
1,00
85,65
85,65

10.8
Caixas de passagem e envelopes de concreto
VB
1,00
85,65
85,65

10.9
Tomadas e interruptores
VB
1,00
85,65
85,65

10.10
Luminárias internas
VB
1,00
85,65
85,65

10.11
Luminárias externas
VB
1,00
85,65
85,65






R$ 942,15

11
Pintura





11.1
Emassamento de paredes internas, com duas demãos de massa corrida`base de PVA, para pintura látex.
m²
8,50
3,71
31,53

11.2
Pintura látex em paredes internas, três demãos.
m²
8,50
7,95
67,57

11.3
Emassamento de paredes externas, com duas demãos de massa acrílica, para pintura látex.
m²
8,50
5,48
46,58

11.4
Pintura látex em paredes externas, com três demãos.
m²
8,50
10,26
87,21

11.5
Pintura de superfície de tijolos laminados com verniz poliuretano, com três demãos sobre fundo primer.
m²
19,80
6,73
133,25

11.6
Pintura de telhas de fibrocimento com látex acrílico, duas demãos.
m²
9,34
10,26
95,82

11.7
Pintura de piso interno e externo com tinta `base de resinas acrílicas e quartzo, duas demãos
m²
4,21
13,93
58,64






R$ 520,60

12
Serviços Complementares:





12.1
Limpeza de pisos e revestimentos
m²
4,21
2,42
10,18

12.2
Limpeza de vidros
m²
11,44
2,08
23,79

12.3
Limpeza geral
m²
4,21
2,42
10,18

12.4
Balcão em madeira(compensado naval de 20 mm revestido de laminado melamínico)
m
15,70
142,28
241,87






R$ 286,02








TOTAL GERAL
R$ 5.503,07

QUADROS RESUMOS

QUADRO RESUMO – ESTIMATIVA DE PREÇO

FECHAMENTO E GUARITAS- CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA

Nº
SERVIÇÕS
UNID.
QUANT
VALORES R$





UNIT.
TOTAIS

01
Muro em bloco de concreto (tipo 05)
m
500
305,16
152.580,00

02
Muro em placas premoldadas de concreto tipo 2
m
1980
211,69
419.146,20

03
Cêrca -  tipo 1
m
775
249,61
193.447,75

04 
Cêrca  - tipo 3 
m
180
252,52
45.453,60

05
Guarita com sanitário 
m2
04
9.246,71
36.986,84

06
Guarita sem sanitário
m2
05
5.503,07
27.515,35

TOTAL GERAL 
875.129,74

QUADRO RESUMO – ESTIMATIVA DE PREÇO

FECHAMENTO E GUARITAS- CAMPUS CANELA

Nº
SERVIÇÕS
UNID.
QUANT
VALORES R$





UNIT.
TOTAIS

01
Muro em placas premoldadas de concreto –Ttipo 2
m
210
211,69
44.454,90

02
Gradil – Tipo 4
m
910
355,14
323.177,40

03
Alambrado – Tipo 6
m
350
139,63
42.587,15

05
Guarita com sanitário 
m2
03
9.246,71
27.740,13

06
Guarita sem sanitário
m2
05
5.503,07
          33.018,42

07
Estacionamento do HUPES



        350.000,00

TOTAL GERAL 
820.978,00

